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EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER VED HIL

Standard eksternkontrakt

Oppdragsprosjekter



KONTRAKT

Undervisning..........cccccoeu... FoU......oovvrnn Utredning..........c.........
(sett kryss)
Mellom ......ccoovvviininnne. (nedenfor kalt oppdragsgiver) og Hagskolen i Lillehammer,
avdeling for ................ (nedenfor kalt oppdragstaker)
g (0TS =] SRR
Prosjektnummer: ....................

1. Prosjektbeskrivelse

Det henvises for gvrig til eventuelle prosjektvedlegg.

2. Prosjektledelse/ansvar.
Prosjektet ledes av oppdragstakers prosjektleder: ...........cooiveiiiieiicie e

Oppdragsgivers KONTAKIPEISON B ......c.oiviiiiiiieiiieiesieee ettt
Prosjektleder er ansvarlig for gjennomfgringen og trekker inn andre medarbeidere/kolleger etter
behov. HiL svarer ikke for tap som fglge av avbrudd eller forsinkelse pa grunn av sykdom eller
lignende arsak, eller at ngkkelpersonell fratrer stilling.

3. Tidsramme
Arbeidet for prosjektleder er satt til .............. timer/manedsverk/arsverk
Arbeidet for gvrig personale: .........ccoovveieniniinieeese e

Prosjektet skal veere avsluttet innen

4. @konomisk ramme
Prosjektet utfgres innenfor en gkonomisk ramme pa kr. ......... .,- iInnbetalt av oppdragsgiver.

For momspliktige prosjekter innbetales i tillegg 24 % merverdiavgift, kr. ...... .,-
For gvrig vises til vedlagt prosjektbudsjett.
Den gkonomiske rammen kan bare overskrides etter skriftlig avtale med oppdragsgiver.



For FoU-prosjekter vil utgifter knyttet til eventuell deltakelse av HiLs prosjektpersonale ved
oppdragsgivers presentasjon av prosjektresultatene, dekkes av oppdragsgiver utenom prosjektets
finansielle ramme.

5. Betalingsplan.
Som det framgar av 4., er samlet innbetaling fra oppdragsgiver fastsatt til kr. .........

Belgpet innbetales etter falgende plan: ...

6. Prosjektets sluttprodukt, eiendomsrett og offentliggjarelse (gjelder FoU- og utrednings-
prosjekter)
Prosjektet dOKUMENTEreS 1 TOrM AV ........ooiiiiiiciic e e e

Med mindre annet er skriftlig avtalt, kan HiL fritt publisere resultater fra prosjektet i trykt form og
bruke erfaringene fra prosjektet i sin undervisnings- og forskningsvirksomhet. I rapporter skal det
framga at prosjektet er gjennomfart med finansiell stette fra oppdragsgiver.

Hvis oppdragsgiver publiserer resultater fra prosjektet skal det framga at HiL er prosjektutfarende
institusjon.

7. Oppsigelse (gjelder FoU- og utredningsprosjekter)

Kontrakten kan av hver av partene sies opp med .................. maneders skriftlig varsel. Det utfarte
arbeid skal honoreres i samsvar med relativt sett medgatt tid og det utferte arbeidet skal stilles til
oppdragsgivers disposisjon i form av en rapport, et notat eller pa annen mate som gjer de
opplysninger det er betalt for tilgjengelige.

Dersom oppdragsgiver sier opp kontrakten og trekker seg ut av prosjektet, skal han ogsa svare for
alle utgifter i forbindelse med en hensiktsmessig avvikling av arbeidet. Dette gjelder ogsa utgifter i
tilknytning til de forpliktelser HiL har i forhold til tilsatte ved prosjektet.

Dersom HilL trekker seg ut av prosjektet., er oppdragsgiver ikke ansvarlig for utgifter som palagper
etter oppsigelsesfristens utlgp. HiL er ikke under noen omstendighet ansvarlig for konsekvenstap.

8. Mislighold.
Dersom en av partene grovt misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakt, kan den annen part
kreve prosjektet stanset umiddelbart.

Dersom oppdragsgiver grovt misligholder kontrakten, svarer han for alle utgifter i forbindelse med en
hensiktsmessig avvikling av arbeidet. Dette gjelder ogsa utgifter i tilknytning til de forpliktelser HiL
har i forhold til tilsatte ved prosjektet.

Dersom HiL grovt misligholder kontrakten, er oppdragsgiver ikke ansvarlig for utgifter som palaper
etter prosjektets avslutning.

9. Force majeure.

Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser etter denne kontrakt dersom utferelsen av pliktene
er blitt utsatt eller forhindret av force majeure. Varsel om force majeure skal skje uten ugrunnet
opphold.



10. Tvister.
Dersom partene er uenige om hvordan denne avtalen eller tilhgrende sparsmal skal forstas, er partene
enige i at uenigheten sgkes lgst gjennom forhandlinger.

Om slike forhandlinger ikke farer fram, kan hver av partene med tre ukers skriftlig varsel kreve at
saken behandles ved voldgift. Nar slikt krav om voldgiftsbehandling blir framsatt, skal partene innen
ytterligere tre uker bli enige om tre voldgiftsmenn som med endelig virkning skal lgse tvisten. Av de
tre voldgiftsmennene skal minst en vaere jurist, og denne skal veere leder for voldgiftsretten. Blir
partene ikke enige om voldgiftsrettens sammensetning, blir alle medlemmene utpekt av
farstelagmannen i Eidsivating lagmannsrett. Ellers gjelder Lov om tvistemal av 13. august 1915 nr. 6,
kap. 32.

11. Endring av forutsetninger.
Endringer eller justeringer av oppdragets innhold eller omfang slik det framgar av
prosjektbeskrivelsen og den fastlagte gkonomiske ramme, kan ikke foretas uten at partene er enige.

12. @vrige vilkar.

Dato: ....ocoovvviiiiiies

For oppdragsgiver: For oppdragstaker:
Dekanus
Direktar

Prosjektvedlegg:

1.
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